



# Comune di ROCCA DI PAPA

Città metropolitana di Roma Capitale

VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 18 E ART 19 DEL DPR 327/2001 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 302/2002 E DELL'ART. 50 BIS DELLA L.R. 38/1999, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE SULLA STRADA PROVINCIALE OLIMPICA SP 18/C.

### PROGETTO PRELIMINARE

#### QUADRO FCONOMICO

QUADRO ECONOMICO				
Il Progettista Ing. Belligno Giuseppe	II Responsabile Unico del Procedimento Ing. Belligno Giuseppe			
Coordinatore in fase di Progettazione	Il Responsabile Ufficio Progettazione			
Collaboratori:	II Dirigente			
CODICE COMMESSA	REVISIONE DATA N. Elaborato  1 2 3 TAV.07			

## QUADRO ECONOMICO

#### COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)

#### Realizzazione due rotatorie sulla S.P. 18/c.

A	Lavori		IMPORTO €
I	lavori a misura		1.273.623,76
2	lavori a corpo		0,00
	Totale Lavori soggetti a ribasso		1.273.623,76
3	Oneri per la Sicurezza 5%	5%	63.681,19
	Totale Lavori		1.337.304,95
В	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:		
I	lavori in economia;		38.000,00
2	rilievi, accertamenti e indagini;		0,00
3	allacciamenti ai pubblici servizi;		0,00
4	imprevisti;		50.000,00
5	acquisizione aree o immobili;		0,00
6	accantonamento di cui all'articolo 106, commi 1, del Codice		0,00
7	spese tecniche per incarichi esterni	4%	53.492,20
8	spese tecniche incetivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	2%	26.746,10
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici;		0,00
10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		1.033,35
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto;		3.500,00
12	I.V.A. su A) Lavori	22%	313.567,09
	Totale B		486.338,74
	Totale A) + B)		1.823.643,69

