



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 793	OGGETTO INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA DEL FOSSO PENTIMA-STALLA. IMPORTO PROGETTO 320.000,00. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SABINA CONGLOMERATI S.R.L. E PRESA D'ATTO DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO.CUP: B39D16014870006 - CIG: 74389038F2
DATA 01/08/2018	

Il 01/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme sul procedimento amministrativo*) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) ed in particolare gli artt. 183 e 192;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e s.m.i.;

Visto l'art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e l'art.1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*);

Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (*Norme in materia di opere e lavori pubblici*) e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 13 aprile 2018 n. 15, con cui è stato approvato il Bilancio pluriennale dell'Ente anni 2018-2020;

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018;

Premesso e Considerato che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 21.10.2016 è stata approvata la proposta progettuale per l'esecuzione degli interventi di "Consolidamento del versante in frana del Fosso Pentima-Stalla", per la concessione dei finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi per il dissesto idrogeologico nell'anno 2016 in attuazione deliberazione G.R. 511/2016, per l'ammontare complessivo di € 320.000,00 di cui € 206.836,00 per lavori;

- in data 07.11.2016 con determinazione n. G13045 la Regione Lazio ha approvato gli elenchi delle domande ammissibili, non ammissibili e ammissibili con riserva, relative al finanziamento di cui alla determinazione n. G10773 del 26.09.2016 – "Attuazione deliberazione G.R. 511/2016 e deliberazione G.R. 229/2016 – Attuazione del Programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, del d.l. 30.12.2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 21 del 25/02/2016" e il Comune di Rocca di Papa risulta inserito nell'elenco delle proposte ammissibili;

- con determinazione n. 506 del 22/05/2017 è stata impegnata la quota parte e riapprovato il quadro economico così come rideterminato dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area del Genio Civile di Roma Città Metropolitana, con nota protocollo regionale n. 590879 del 25.11.2016;

- con propria Determinazione n 1225 del 15/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio Tecnico di Architettura e Ingegneria Pro.System S.r.l., comprensivo dei seguenti elaborati:

DOCUMENTI

- Doc. n. 01 Relazione Geologica
- Doc. n. 02 Relazione Tecnico-Descrittiva
- Doc. n. 03 Computo Metrico Estimativo e Quadro economico
- Doc. n. 04 Elenco dei prezzi unitari
- Doc. n. 05 Cronoprogramma degli interventi
- Doc. n. 06 Piano di manutenzione
- Doc. n. 07 Piano di sicurezza
- Doc. n. 08 Capitolato speciale di Appalto e Capitolato Generale
- Doc. n. 09 Schema contratto di appalto
- Doc. n. 10 Relazione di calcolo delle opere strutturali
- Doc. n. 11 Relazione Paesaggistica Semplificata

ELABORATI GRAFICI

- Tavola n. 01 Inquadramento Territoriale
- Tavola n. 02 Individuazione degli interventi, planimetrie, sezioni e particolari costruttivi
- Tavola n. 01 Elaborato grafico unico (cinque copie)

con il seguente quadro economico:

A	LAVORI	
a1	Importo lavori	€ 194.988,00
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 11.836,00
	Totale lavori a base d'asta	€ 206.824,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante	
B1	Competenze tecniche per rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, c.r.e.	€ 23.832,00
b1.1	Oneri previdenziali 4% su b1	€ 953,28
b1.2	IVA 22% su b1 + b1.1	€ 5.452,76
B2	Consulenza geologico-tecnica	€ 4.033,00
b2.1	Oneri previdenziali 2%	€ 80,66
b2.2	IVA (22%) su b2+b2.1	€ 905,00
B3	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio	€ 4.700,00
b3.1	IVA 22% su b3	€ 1.034,00
B4	Competenze tecniche per collaudo statico	€ 3.158,00
b4.1	Oneri previdenziali 4 %	€ 126,32
b4.2	IVA (22%) su b4+b4.1	€ 722,55
B5	Imprevisti e lavori in economia per pulizia delle aree di cantiere e del fosso	€ 10.452,48
B6	IVA su lavori (22%) di A + b5	€ 47.800,83
B7	Spese generali	
b7.1	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1,5 %) di A	€ 3.102,36
b7.2	Spese per contributo ANAC	€ 225,00
B8	Competenze tecniche per attività esterna di supporto al R.U.P.	€ 5.200,00
b8.1	Oneri previdenziali 4% su b8	€ 208,00
b8.2	IVA 22% su b8 e b8.1	€ 1.189,76
	Totale somme a disposizione	€ 113.176,00
	Totale generale	€ 320.000,00
	Importo finanziamento regionale richiesto	€ 250.000,00
	Importo di compartecipazione	€ 70.000,00

ciò premesso:

- vista la propria Determinazione n. 1228 del 15/11/2017 avente per oggetto: "Determina a contrarre: avvio procedura per l'affidamento dei lavori di "Interventi di consolidamento del versante in frana del Fosso Pentima-Stalla"";

- vista la Determinazione n. 458 del 16/04/2018 con la quale si approva il bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica allegata e stabilito di procedere tramite la Centrale Unica di Committenza Castelli Romani e Prenestini all'attivazione delle procedure di gara;

- visto il verbale di validazione del 24/04/2018 prot. 11044 a firma del RUP Ing. Luigi De Minicis e del progettista Ing. Franco Verzaschi;

preso atto che:

- con Determinazione della C.U.C. n. 255 del 03/05/2018 sono state attivate le procedure per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del d. lgs. 50/2016;

- con Determinazione della C.U.C. n. 338 del 12/06/2018 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della migliore offerta;

- in data 21/06/2018, 26/06/2018, 04/07/2018, 17/07/2018 si sono svolte le operazioni di gara;

- con verbale di gara unico redatto dalla Commissione di Gara prot. 3751 del 17/07/2018 la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta SABINA Conglomerati S.r.L., con sede in Poggio Catino (RI) Via Provinciale Finocchietto Km. 3+000 – C.F. 0055050574, con il ribasso del 30,157 % corrispondente all'importo, al netto degli oneri della sicurezza, di € 136.185,47 oltre € 11.836,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo complessivo di € 148.021,47 oltre IVA;

- con Determinazione della C.U.C. n. 412 del 19/07/2018 è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi;

- accertato che Ditta SABINA Conglomerati S.r.L., è nelle condizioni per essere dichiarata definitivamente aggiudicataria dell'appalto dei lavori in oggetto in base all'offerta economica presentata, fatti salvi gli esiti delle verifiche previste in capo all'aggiudicatario;

Dato atto:

- che la sottoscrizione con cui è perfezionato il presente provvedimento equivale ad attestazione da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall'art 147 e ss del Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- che con l'istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in relazione all'atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- che sono stati rispettati i tempi procedurali giusta normativa vigente e giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo".

Richiamato inoltre:

- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) di approvare ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 1 e 32 comma 5 la proposta di aggiudicazione per l'appalto relativo "Interventi di consolidamento del versante in frana del Fosso Pentima-Stalla" e aggiudicare in via definitiva alla Ditta SABINA Conglomerati S.r.L., con sede in Poggio Catino (RI) Via Provinciale Finocchietto Km. 3+000 – C.F. 0055050574, con il ribasso del 30,157 % corrispondente all'importo, al netto degli oneri della sicurezza, di € 136.185,47 oltre € 11.836,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo complessivo di € 148.021,47 oltre IVA;
- 3) di prendere atto del nuovo quadro economico a seguito del ribasso d'asta del 30,157 % e di seguito elencato:

A	LAVORI	Di progetto	A seguito del ribasso d'asta
a1	Importo lavori	€ 194.988,00	€ 136.185,47
a2	Costi aggiuntivi di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 11.836,00	€ 11.836,00
	Totale lavori a base d'asta	€ 206.824,00	€ 148.021,47
B	Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante		
B1	Competenze tecniche per rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, c.r.e.	€ 23.832,00	€ 23.832,00
b1.1	Oneri previdenziali 4% su b1	€ 953,28	€ 953,28
b1.2	IVA 22% su b1 + b1.1	€ 5.452,76	€ 5.452,76
B2	Consulenza geologico-tecnica	€ 4.033,00	€ 4.033,00
b2.1	Oneri previdenziali 2%	€ 80,66	€ 80,66

b2.2	IVA (22%) su b2+b2.1	€ 905,00	€ 905,00
B3	Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio	€ 4.700,00	€ 4.700,00
b3.1	IVA 22% su b3	€ 1.034,00	€ 1.034,00
B4	Competenze tecniche per collaudo statico	€ 3.158,00	€ 3.158,00
b4.1	Oneri previdenziali 4 %	€ 126,32	€ 126,32
b4.2	IVA (22%) su b4+b4.1	€ 722,55	€ 722,55
B5	Imprevisti e lavori in economia per pulizia delle aree di cantiere e del fosso	€ 10.452,48	€ 10.452,48
B6	IVA su lavori (22%) di A + b5	€ 47.800,83	€ 34.864,27
B7	Spese generali		
b7.1	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1,5 %) di A	€ 3.102,36	€ 3.102,36
b7.2	Spese per contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
B8	Competenze tecniche per attività esterna di supporto al R.U.P.	€ 5.200,00	€ 5.200,00
b8.1	Oneri previdenziali 4% su b8	€ 208,00	€ 208,00
b8.2	IVA 22% su b8 e b8.1	€ 1.189,76	€ 1.189,76
	Totale somme a disposizione	€ 113.176,00	€ 100.239,45
	<i>Economie derivanti dal ribasso d'asta del 30,157 %</i>		€ 71.739,08
	Totale generale	€ 320.000,00	€ 320.000,00

- 4) la relativa spesa pari ad **€ 320.000,00**, iscritti nel **Capitolo di spesa 3394.02** del Bilancio del Corrente Esercizio giusta attestazione di copertura finanziaria n. **298/0** del **10.03.2017**, e a questa si fa fronte parte (per € 250.000,00) con fondi regionali di cui alla Determinazione Regionale G15614 del 22.12.2016 e per la quota parte di cofinanziamento pari ad € 70.000,00 si fa fronte con fondi comunali iscritti al Bilancio RRPP, come di seguito specificato:
- per € 48.000,00 con utilizzo dall'avanzo vincolato anno 2015 applicato al Bilancio –RR.PP.- 2016 sul Capitolo di Spesa 3394.02/2017;
 - per € 22.000,00 con i proventi di avanzo d'amministrazione Capitolo di Entrata n. 878.06 del Bilancio –RR.PP.- anno 2016 e Capitolo di Spesa 3394.02/2017 (fondo pluriennale vincolato);
- 5) di dare atto che:
- o la predetta aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all'Impresa aggiudicataria, attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - o ai sensi dell'art. 32 commi 6 e 7 del D. lgs. 50/2016 e s.m. e i. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
 - o di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria ed ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D. lgs. 50/2016;
 - o di dare atto altresì che la stipula del contratto è sottoposta al termine di cui all'art. 32 comma 9 del D. lgs. 50/2016 e verrà effettuata secondo le modalità dell'art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016.

Deter151

La presente determinazione:

- ◇ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo comunale online da oggi per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 si rende noto che responsabile del procedimento è il l'Ing. Luigi De Minicis.

Il Responsabile Settore
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Luigi De Minicis

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

DE MINICIS LUIGI;1;131158906630751685650118508117591201761

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 01/08/2018 al 16/08/2018

Data 01/08/2018