Gy COMUNE DI ROCCA DI PAPA
= Viale Enrico Ferri 67

!{é § Rocca di PAPA

069499281
protocollo@pec-comuneroccadipapa.it

UFFICIO LLAVORI PUBBLICI
CORSO COSTITUENTE
00040 ROCCA DI PAPA RM

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE

- -1-2021-08-25 - 0024423

ROCCA DI PAPA

Codice Amministrazione:

Numero di Protocollo: 0024423

Data del Protocollo: mercoledi 25 agosto 2021
Classificazione: Non specificata.

Fascicolo:

Oggetto: "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REG/MENTAZJONE
DELLE ACQUE METEORICHE DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL
TERRFTORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)" VERBALE DI GARA 2 -
3

Note:

MITTENTE:
ATTI - LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



Comune di Rocca di Papa

VERBALE DI GARA n. 2: 8690404C3D - “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DE!
FOSSI! RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA Dif PAPA (RM)”

Il giomo Giovedi - 19 Agosto 2021 - 15:00, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di Rocca di Papa, si & riunita, in seduta
privata, fa commissione di gara per lindividuazione dell'aggiudicatario per I'appalto in epigrafe.

La Commissione & cosi composta:

Commissione valuatrice:

COMMISSARIO: Sepe Gemy

PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Giliberto
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma inforenatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di
Rocca di Papa.

PRELIMINARMENTE Si DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. Determina 368 del 02/04/2021 & stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n.
50/2016 per l'affidamento del “8690404C3D - “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)"", dellimporto complessivo di progetto di € 2.184.000,00
oltre IVA nella misura di legge;

in data 18/08/2021 si & riunita la Commissione in seduta pubblica per I'apertura della documentazione amministrativa (busta A) e ha redatto il verbale n.1
protocollo al n. 24053 del 19/08/2021 ammettendo i seguenti operatori economici:

# Protocolio Codice Fiscale Ragione Sociale
L 13/05/2021 02207870599 PAPA UMBERTO SRL - 04-CAPOGRUPPO
g 11:47 02197520592 CARD! COSTRUZIONI SRL - 01-MANDANTE
- I 24/05/2021 11533421001 CONSORZIO ARTEK - 04-CAPOGRUPPO
= 08:48 02439230604 TOSCO SRL - 05-CONSORZIATA
3 189257 2419512021 10740281000 MARIO CIPRIANISR.L.
= 189491 200012021 52686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE
5 189594 259502021 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.RL.
6 189608 ﬁ{gglzom 06849841009 ITALIA OPERE SPA
00447840356 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTOR! SOCIETA' COOPERATIVA - 04-CAPOGRUPPO
7 189842 fg’ gg’ 2021 19720631002 TANTARI EDOARDO SRL - 01-MANDANTE
02286030594 PAPALEO SRL - 01-MANDANTE
8 189975 fgf (1’2’ 2021 12820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTL. S.R.L
9 190186 fg{gglzom 12738281000 GEO SRL
10 190239 ??{22/2021 00277730594 .GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
1 190249 ﬁ{gg/zom 02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL
12 190513 2110512021 52097900837 PRESTIS.R.L.
13 190531 %{2‘51/2021 01204190662 CODISAB SRL

La Commissione , collegata al sistema informatico della piattaforma telematica, soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle
relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle seguenti buste virtuali pervenute, come da registro a seguire:

e e 9950 BUSTAB - OFFERTA TECNICA 02207870599 PAPA UMBERTO SRL
?3‘;‘;9"51 . _1397AQ°5‘° BUSTA B - OFFERTA TECNICA 11533421001 CONSORZIO ARTEK
Giovedi- 19 Aosto  g;5TA B - OFFERTA TECNICA 10740281000 MARIO CIPRIANI S.RL.

2021 -15:38



Giovedi - 19 Agosto
2021 1598 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE
Giovedi - 19 Agosto
2021 - 15:39 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L.
Giovedi - 19 Agosto
ey BUSTA B - OFFERTA TECNICA 06849841009 ITALIA OPERE SPA
2021- 15:40
Giovedi - 19 Agosto C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTOR! SOCIETA'
2021 - 15:41 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 00447840356 COOPERATIVA
el L a9t BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTL. SR.L
Giovedi - 19 Agosto
2021 1542 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 12738281000 GEO SRL
e 1o 9% BUSTA B - OFFERTA TECNICA 00277730594 L.GE.CO. - IMPRESA GENERAL! COSTRUZIONI SR.L.
e s 3" BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL
Sioved: - 19 Agosto gySTA B - OFFERTA TECNICA 02097900837 PRESTISRL.
2021 - 15:46
e sy 9% BUSTA B - OFFERTA TECNICA 01204190662 CODISAB SRL

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione € conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase
successiva di gara, tranne le seguenti:

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Motivazione

L'operatore economico &
escluso in quanto non ha
presentalo nella busta B

5 189594 25/05/2021 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L. I'offerta tecnica richiesta
all'art. 14.2 del disciplinare di
gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 18:00.

Del che & redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

: / 7
Commissione valuatrice: / — [/
COMMISSARIO: Sepe Gemy “A b
PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Giliberto
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano
SEGRETARIO: Di Filippo Rocco {
\Qll}’ - ’\ ’}XQ\/ f) (\/@t f




Comune di Rocca di Papa

VERBALE DI GARA n. 3: 8690404C3D - “INTERVENTI URGENT! DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZI

FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)”

il giorno Martedi - 24 Agosto 2021 - 10:45, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di Rocca di Papa, si é riunita, in seduta
privata, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per I'appalto in epigrafe.

La Commissione & cosi composta:

Commissione valuatrice:

COMMISSARIO: Sepe Gemy

PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Giliberto
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di
Rocca di Papa.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. Determina 368 del 02/04/2021 é stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi delf'art. 63 del D.Lgs n.
50/2016 per I'affidamento del "8690404C3D - “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
DEI FOSS! RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA Di PAPA (RM)"", dell'importo complessivo di progetto di € 2.184.000,00
oltre IVA nella misura di legge;

In data 18/08/2021 si & riunita la Commissione in seduta pubblica per I'apertura della documentazione amministrativa (busta A) e ha redatto il verbale n.1
{protocollo al n. 24053 del 19/08/2021) ammettendo i seguenti operatori economici:

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale
sc037 13/05/2021 02207870599 PAPA UMBERTO SRL - 04-CAPOGRUPPO
11:47 02197520592 CARDI COSTRUZIONI SRL - 01-MANDANTE
) 189118 24/05/2021 11533421001 CONSORZIO ARTEK - 04-CAPOGRUPPO
08:48 02439230604 TOSCO SRL - 05-CONSORZIATA
3 189257 fgfgglzom 10740281000 MARIO CIPRIANI S.R.L.
4 189491 gg{ ‘1’2’ 2021 52686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE
5 189594 ﬁ{gglzom 02189740695 STRADE E AMBIENTE SR.L.
6 189608 ﬁ{gg/zom 06849841009 ITALIA OPERE SPA
00447840356 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA - 04-CAPOGRUPPO
7 189842 fg’ gg’ 2021 9720631002 TANTARI EDOARDO SRL - 01-MANDANTE
02286030594 PAPALEO SRL - 01-MANDANTE
8 189975 32{2212021 02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. SR.L
9 190186 128_’ 82’2021 12738281000 GEO SRL
10 190239 12${?i/2021 00277730594 L.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
11 190249 ff’ 22’2021 02537210607 COSTRUZIONI STRADAL! E CONSOLIDAMENTI SRL
12 190513 270512021 02097900837 PRESTI S.RL.
13 190531 %{(ﬁ/zom 01204190662 CODISAB SRL

In data 19/08/2021 si & riunita la Commissione in seduta privata per I'apertura della documentazione Tecnica (busta B) e ha redatto il verbale n.2 analizzando
i seguenti operatori economici:

Giovedi - 19 Agosto

2021 - 15:36 BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02207870599 PAPA UMBERTO SRL
iovedi - 1
f&‘;ﬁe_ : 5:397A9°St° BUSTA B - OFFERTA TECNICA 11533421001 CONSORZIO ARTEK
Giovedi - 19 Agost
oved 9010 BSTA B - OFFERTA TECNICA 10740281000 MARIO CIPRIANI S.R.L.

2021 - 15:38



S(i)g\‘l]ed;;%gsAgosm BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02686030699 POSEIDON CONSORZiO STABILE
zeacz";ed;ééggAgosm BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02189740695 STRADE E AMBIENTE SRR.L.

e s/ \99S1°  BUSTA 8 - OFFERTA TECNICA 06849841009 ITALIA OPERE SPA

Giovedi - 19 Agosto . C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA'
o ey BUSTA B - OFFERTA TECNICA 00447840356 CooPER AT

?gzed;s -1491 Agosto  g,5TA B - OFFERTA TECNICA 02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALT!. SR.L

Giovedi - 19 Agosto L

A BUSTA B - OFFERTA TECNICA 12738281000 GEOSR

g‘;‘fdgé,‘z“g°s‘° BUSTA B - OFFERTA TECNICA 00277730594 .GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.
e g 9% BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL
Giovedi- 19 Agoslo g\ )gTA B OFFERTA TECNICA 02097900837 PRESTISR.L.

2021 - 15:46

Siovedi - 19Agoslo g5TA B - OFFERTA TECNICA 01204190662 CODISAB SRL

2021 - 15:47

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione é conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase
successiva di gara, tranne le seguenti:

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Motivazione
L'operatore economico &
escluso in quanto non ha
= presentato nella busta B
5 189594 25/05/2021 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L. fofferta tecnica richiesta

all'art. 14.2 del disciplinare di
gara.

La Commissione, collegata al sistema informatico della piattaforma telematica, ha proceduto ad esaminare approfonditamente I'offerta tecnica per attribuire ai
concorrenti i punteggi per ciascun requisito di valutazione. | requisiti di valutazione, per i quali la Commissione € chiamata ad esprimere il proprio giudizio,
sono quelli indicati nella lettera d'invito, all'art. 13 "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI".

Dopo la verifica della documentazione della “Offerta Tecnica", la commissione procede ad attribuire i punteggi.

Alla fine della seduta riservata, la Commissione riassume i giudizi attribuiti ed i relativi punteggi, come da allegate tabelle.

Conclusa la fase inerente alla valutazione della “Offerta Tecnica”, la Commissione prende atto dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione
dell'offerta economica.

| lavori di seduta pubblica terminano alle ore 13:00.

Del che & redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene soltoscritto come segue:

Commissione valuatrice: ‘//’/
COMMISSARIO: Sepe Gemy 0
PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Giliberto A
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano [
SEGRETARIO: Di Filippo Rocco ]




“INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE
DELLE ACQUE METEORICHE DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)”

CIG: 8690404C3D

1 -02207870599 - papa umberto sri

# I Criterio I[ Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere. |

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 8.24/12
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso |

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 5.52/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona,
garantire minore intralcio alfe atlivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.4/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e e organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite 5.66/ 10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni 11/20
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare
gli impatti del cantiere, ecc.)

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni

Possesso delle certificazioni
» 1SO 9001-2015
e [SO 14001:2015
¢ |SO 14021:2016

6 « OHSAS 18001:2017 AisuRz
e {SO 37001:2016
* 1SO 39001:2016
e SA 8000:2014
« EMAS
Totale|| 43.32/75
2 -11533421001 - Consorzio Artek

# “n Criterio Punteggio
1.a Intervent! migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 2.08/ 12
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di ’
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 6.13/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, -
garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 [|(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.4/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 7.33/10
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione
degli impatti durante le lavorazioni

5 ) -y L . o ; . e ; : o . 15.53/20
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare '
gli impatti del cantiere, ecc.)




gunt

L

[« ] Criterio Jl Punteggio
CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delte certificazioni
« {SO 9001-2015
* (SO 14001:2015
6 * 1SO 14021:2016 6/12
e OHSAS 18001:2017
¢ ISO 37001:2016
¢ ISO 39001:2016
¢ SA8000:2014
o EMAS
’ Totale 50.47/75
3 -10740281000 - MARIO CIPRIANI S.R.L.
| # ] Criterio ] Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere. o

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 8/12
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilitd dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla arganizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 5.65/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in temini di intralcio alla circolazione veicolare di zana,
garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi delfa qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P-.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e {a mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 9.4/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita defl'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoragglo e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite 7110
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalit3 esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 ||degliimpatti durante le lavorazioni 13.66/ 20
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare
gli impattl del cantiere, ecc.)

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni
« ISO 9001-2015
¢ ISO 14001:2015
e ISO 14021:2016
9/12
6 + OHSAS 18001:2017
« |SO 37001:2016
e ISO 39001:2016
* SA 8000:2014
¢ EMAS
| Totale|| 52.71/75
4 - 02686030699 - Poseidon Consorzio Stabile
l # l Criterio _Ir Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 8.44/ 12
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di '
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzloni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 576/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, )
garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.92/ 13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell’'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite 6.66/10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi compiementari e di :
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organlzzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare a6/ 29
gli impatti del cantiere, ecc.)




[ # ]r Criterio

& Punteggio

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni

¢ ISO 9C01-2015
1SO 1400%:2015

6 * [SO 14021:2016 45/12
e OHSAS 18001:2017
e |SO 37001:2016
¢ 1SO 39001:2016
* SA 8000:2014
« EMAS
| Totale|| 47.74175
5 - 02189740695 - Strade e Ambiente s.r.l.
| # Criterio I Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilila delle opere. 0

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 0112
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cankere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 0/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicofare di zona,

Lg_;arantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)
1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 [|(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristicke e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 0/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilité dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite a/10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livelio di monitoraggio delfo stato di manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione
5 degli impatti durante le lavorazioni 0720
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare
| gli impatti del cantiere, ecc.)
CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni
* |SO 9001-2015
¢ |1SO 14001:2015
¢ [SO 14021:2016
& « OHSAS 18001:2017 0712
e |SO 37001:2016
« |SO 39001:2016
e SA 8000:2014
e EMAS
[ Totale|( 8/75
6 - 06849841009 - ITALIA OPERE SPA

# r Criterio ]1 Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 6.28712
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di -
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzionl migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico conlesto operativo, inteso

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 46178
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicalare di zona, .
|garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.49/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera. ecc.)

1.d Soluzioni migllorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 Imanutenzione futura delle opere eseguite 6.5/ 10
(P.e.: sistemi In grado di aumentare il livello di monitoraggio deilo stato di manutenzione, sistemi complementari e di -
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)
|1.e Organizzazione def cantiere in termini dl modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni
(P.e.: soluzioni atte a ridurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare 10.66/20
gli impatti del cantiere, ecc.)




unt

[N fuze Criterio

Punteggio

|[CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni
¢ |1SO 9001-2015
¢ ISO 14001:2015
6 e ISO 14021:2016 9112
* OHSAS 18001:2017
e 1SO37001:2016
e [SO 39001:2016
e SA 8000:2014
e EMAS
Totale|| 455475
7 - 00447840356 - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA’ COOPERATIVA
[ Criterio - I[ Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 704712
atte a migliorare le caratteristiche di compalibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le casatteristiche di .
Integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto ogesativo, inteso

2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 5.12/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, i
garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.45/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite 6/10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni 12.2120
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare *
gli impatti del cantiere, ecc.)

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni
¢ |SO 9001-2015
* ISO 14001:2015
e 1SO 14021:2016
€ « OHSAS 18001:2017 il 62
e |SO 37001:2016
* ISO 39001:2016
e SA 8000:2014
e EMAS
[ Totale][ 47.81/75
8 - 02820000608 - CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALT! S.R.L
[# ] Criterio | Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 ||P-e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 8.pd 12
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni miglioralive atte alla arganizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso
2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona.
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicotare di zona, 5.76/8
= garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c lnterveqti migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.84/13
mitigazioni estetiche, miglioramento deila fruibilita dell'opera, ecc.)
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 7.13710
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)
1.e (.).rganiz.zazione del canlierg iq termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni
(P..g.: solyzioni attg a ridurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare 15580
gli impatti del cantiere, ecc.)




* Criterio [ Punteggio ]
CRITERI TABELLARI : Certificazioni / !scrizioni
Possesso delle cerificazioni

¢ [SO 900%-2015
e [SO 14001:2015
6 » [SO 14021:2016 6/12
¢ OHSAS 18001:2017
¢ |SO 37001:2016
e [SO 39001:2016
e SA 8000:2014
e EMAS
| Totale|| 50.33/75 |
g - 12738281000 - GEO SRL
L#* ] Criterio I Puntsggio |
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilit2 dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 6.4/12
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizaazione del cantiere in retazione allo specifico contesto operativo, inteso

5 |[ate minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 554/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intraicio alla circolazione veicolare di zona,
|garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)
1.cInterventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e {a mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 7.15/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell’'opera. ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite 6.33/10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

| 1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni 14.41 20
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, medalita esecutive e sistemi atti a mitigare
gli impatti del cantiere, ecc.)

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
|Possesso delle certificazioni
e ISO 9001-2015
¢ |SO 14001:2015
¢ [SO 14021:2016
’ 10.5/12
. e OHSAS 18001:2017
e ISO 37001:2016
e |SO 39001:2016
e SA 8000:2014
¢ EMAS
Totale|| 50.32/75
10 - 00277730594 - 1.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l.

# ]] Criterio ! Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 792712
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di )
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona.

2 i c, s s e - . . ) " 4.93/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona,
garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

3 ||(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.84/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 6.73/10
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

[ 1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare 12.93/20
gli impatti del cantiere, ecc.)




[ # | Criterio _H Punteggio

CRITERI TABELLAR! : Centificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni

e |SO 9001-2015
¢ ISO 14001:20615
e |SO 1402t:201€ 6/12
* OHSAS 18001:2017
¢ ISO 37001:2018

« ISO 39001:2016

¢ SA 8004:2014

* EMAS

Totale|| 4735175

1

11 - 02537210607 - COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENT! SRL

Punteggio

ml Criterio l

1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delte opere. o
1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare ‘e caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 8.2/12
atte a migliorare le carattenstiche di compatibifita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caralteristiche di

integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative alle alta organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso
2 alla minimizzazione degli intralci agli utentt delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 44/8
(P-e.: soluzioni atte a migliorare {e operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona,

ngrantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

5.85/13

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite 6.23/10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di

monitoraggio per ricossi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

5 degli impatti durante le lavorazioni 12.33/20
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare

gli impatti del cantiere, ecc.)

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni

* |ISO 9001-2015
* SO 14001:2015
¢ ISO 14021:2016
¢ ¢ OHSAS 18001:2017 48112
¢ ISO 37001:2016
e [SO 39001:2016
= SA 8000:2014
¢ EMAS
i Totale|| 41.51/75
12 - 02097900837 - Presti S.r.I.
[ # JL Criterio ][ Punteggio
1.a Interventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

1 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilita dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 8.4/12
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di -
integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso
2 alla minimizzazione degli intalci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 544/8

(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona,
garantire minore intralcio alle attivita di zona, ecc.)

1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera
3 [|(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.88/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e e organizzazioni delle attivita di

4 manutenzione futura delle opere eseguite
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 6.93/10
| ||monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)
1.e Organizzazione def cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione
5 degli impatti durante le lavorazioni
14.33/20

(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare
[gli impatti del cantiere, ecc.)




]I Punteggio

[# | Criterio

CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni

+ IS0 9001-2015
ISO 14001:2015
ISO 14021:2016 0712
OHSAS 18001:2017
1SO 37001:2016
1SO 39001:2016

+ SA8000:2014

- EMAS

[ Totale|| 52.98/75

13 - 01204190662 - CODISAB SRL
# Criterio "

Punteggio

1.a Intesventi migliorativi della qualita dei materiali atti a garantire maggiore durabilita delle opere.

(P.e.: soluzionl atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilitd dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni

1 = i " ) o~ o o i h 9.6/12
atte a sigliorare le caratteristiche di compatibilita dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di

integrazione dei materiali, ecc.)

1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso
2 alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attivita di zona. 5.89/8
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circofazione veicolare di zona, ’
arantire minore intralcio alle attivita di zona. ecc.)
1.c Interventi migliorativi della qualita inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera
3 [|(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e fa mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 10.4/13
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilita dell'opera, ecc.)

1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attivita di

manutenzione futura delle opere eseguite 8/10
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di

monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalita esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione

degli impatti durante le lavorazioni 14.93 /20
(P.e.: soluzioni atte a ridurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalita esecutive e sistemi atti a mitigare -

||gli impalti del cantiere, ecc.)

4
5

| CRITERI TABELLARI : Certificazioni / Iscrizioni
Possesso delle certificazioni

e 1SO 9001-2015
* |SO 14001:2015
* SO 14021:2016

e OHSAS 18001:2017 12712
= |SO 37001:2016

* ISO 39001:2016

e SA 8000:2014

* EMAS

Totale|| 60.82/75
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